

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 3783

1. Beantragende Stelle

Fachbereich Geologie

2. Auftragsbezeichnung

Maßnahmen Weg Venntal

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Maßnahmen an der Zufahrtsstraße ins Venntal inklusive Lieferung und Einbau von Wasserausleitungen

4. Begründung des Auftrages

Die Zufahrt ins Venntal am Brenner ist ab der Unterführung ÖBB eine Privatstraße. Es handelt sich um eine nicht befestigte, nicht geteerte Forststraße. Die Auffahrt befindet sich in hochalpinem Gebiet.

Die Straße wird seit 2001 kontinuierlich für die anfallenden Messungen der Beweissicherung ganzjährig genutzt.

Im Raum Venntal werden 19 Messorte; bestehend aus Gerinnemessstellen, Quellen und Grundwassermeßstellen, der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung kontinuierlich gemessen.

Die wasserwirtschaftliche Beweissicherung erfolgt im Zuge der Erfüllung des Bescheides "Naturschutzmaßnahmen im Natura 2000-Gebiet Valsertal und Ausgleichsmaßnahmen für den Brennerbasistunnel – Verfahren nach TNSchG 2005 iVm UVP-G 2000" vom 31.08.2009, U-14.271/70, NB A):

- 1) C) GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE, Punkt 9)
- 2) D) HYDROGRAFIE, Punkt 3)

Situation 2019:

Der Zufahrtsweg ins Venntal befindet sich auf einer Länge

Asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3783

1. Struttura richiedente

Settore Geologia

2. Denominazione dell'incarico

Interventi strada Venntal

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Attuazione di interventi che interessano la strada di accesso alla valle Venntal comprese la fornitura e posa in opera di canalette di scarico dell'acqua.

1. Motivazione dell'incarico

L'accesso alla Valle Venntal al Brennero è costituita da una strada privata a partire dal sottopassaggio di ÖBB. Si tratta di una strada forestale non asfaltata. La salita si sviluppa in una zona di alta montagna.

Dal 2001 la strada viene percorsa continuamente e tutto l'anno per poter eseguire le misurazioni nell'ambito del monitoraggio.

Nella zona della Venntal si esegue il monitoraggio delle risorse idriche in continuo presso 19 punti di misurazione consistenti di punti di misurazione presso corsi d'acqua, sorgenti e piezometri.

Il monitoraggio delle risorse idriche viene eseguito per adempiere a quanto prescritto dal decreto "Misure di tutela ambientale nel sito Natura 2000 della Valsertal e misure di compensazione per la Galleria di Base del Brennero in conformità alle disposizioni della Legge sulla tutela dell'ambiente del Land Tirolo in combinato disposto con la Legge sulla valutazione dell'impatto ambientale del 2000" rilasciato in data 31.08.2009, U-14.271/70, NB A):

- 1) C) GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA, punto 9)
- 2) D) IDROGRAFIA, punto 3)

Situazione 2019:

Su una lunghezza di circa 600m la strada di accesso alla



von ca. 600m derzeit in schlechtem Zustand. Der betroffene Wegabschnitt befindet sich in einem steilen Abschnitt, hier wird der Höhenunterschied zwischen der Brennerbundesstraße und dem Kerschbaumerhof überwunden. Wasserausleitungen sind nicht mehr vorhanden und es haben sich teilweise tiefe Fahrinnen gebildet.

Um die kontinuierliche Zugänglichkeit zu gewährleisten und weiterhin eine bescheidgemäße Beweissicherung durchführen zu können, sind dringende kleinere Sanierungsmaßnahmen an dem beschriebenen Wegabschnitt notwendig. Dabei werden insgesamt 10 Auskehren aus Holz eingebaut und die Abschnitte, wo sich tiefe Fahrinnen gebildet haben, mit Fräsasphalt aufgebaut.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Es wird vorgeschlagen, die gegenständliche Leistungen gem. § 213 BVergG 2018 im Wege einer Direktvergabe an das Unternehmen Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a, 6143 Pfnz (Matrei am Brenner), Österreich zu vergeben.

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

Der vorgeschlagene AN ist auf kleine Erd- und Wegbauarbeiten spezialisiert und dazu bereit, die Arbeiten kurzfristig durchzuführen.

7. Ort der Leistungsdurchführung

Österreich

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Juni-Juli 2019

9. Geschätzter Auftragswert (netto)

5.000 €

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

-

11. Finanzmittel

Die Finanzmittel für die Leistungen sind im Budget 2019

valle Venntal presenta delle condizioni di degrado. Il tratto di strada in oggetto si sviluppa in forte salita tra la strada statale del Brennero e il maso Kerschbaumerhof. Non sono più presenti delle canalette di scarico dell'acqua e si sono formate, in parte, delle cunette dovute al passaggio continuo dei mezzi.

Al fine di garantire l'accesso continuo e l'esecuzione del monitoraggio prescritto dal decreto anche in futuro è necessario eseguire degli interventi di risanamento di marginale entità nel tratto di strada sopra descritto. Questi interventi riguardano la posa in opera di 10 canalette di scolo in legno e, nel tratto interessato dalla formazione delle cunette profonde dovute al passaggio dei mezzi, la posa di fresato d'asfalto.

2. Procedura di aggiudicazione proposta

Si propone di affidare le prestazioni in oggetto ai sensi del § 213 BVergG 2018 mediante affidamento diretto all'impresa Auer Transporte & Erdbau, Bergstein 25a, 6143 Pfnz (Matrei am Brenner), Austria.

3. Criteri di selezione degli operatori economici

L'affidatario proposto è specializzato in lavori di movimento terra e di costruzioni strade e disposto a svolgere i lavori a breve termine.

4. Luogo di esecuzione della prestazione

Austria

5. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

Giugno-luglio 2019

6. Importo presunto dell'affidamento (netto)

5.000 €

7. Mezzi di garanzia proposti

-

8. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle forniture sono comprese nel budget 2019, alla tipologia di



unter der Kostenart 1GH0GP006 enthalten.

costo 1GH0GP006

**12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die
Vertragsabwicklung**

Eva Kiechl-Kaim

9. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Eva Kiechl-Kaim

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	

**Panoramica del processo****3783****23-mag-2019**

Neubeschaffung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
5.000,00	Kiechl-Kaim Eva		BL	BBT AT	WF 2

status zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
 Maßnahmen Fahrweg Venntal

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

**Documenti**Beschaffungsbeschluss Wegbau Venntal de-it.docx

Status Capo area
 zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2019-May-23 20:22

Commento Capo area**Conferma dell'incarico****Status Controlling****Commento Controlling****Allegato Controlling**

Status Approvvigionamenti
 zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-May-24 11:09

Commento Approvvigionamenti**Allegato approvvigionamento**

Status Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
 tecnico legale 2

Status Amministratori 1**Commento Amministratori 1**

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

**Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione**

Gestore del contratto

**Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione**

Direttore dei Lavori

Stampa