

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

#### 1. Beantragende Stelle

Begleitende bauwirtschaftliche Kontrolle

#### 2. Auftragsbezeichnung

Technische Stellungnahme zur Anpassung der Sicherheitskosten im Rahmen des Vertrages B0130 (Baulos Muls 2-3) im Hinblick auf das Bestehen der Voraussetzungen für eine Überarbeitung des SKP auf Grundlage des Antrags des AN Nr. 392/2020 vom 04.02.2020 (prot. BBT SE 113460E).

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages

Gegenstand des Auftrags ist die Analyse der Vertragsunterlagen B0130 und der Anmerkungen des AN in dem Schreiben Nr. 392/2020 vom 04.02.2020 betreffend die Prüfung des Bestehens der Voraussetzungen für eine Überarbeitung des SKP und, falls diese gegeben sind, die Definition der Prinzipien, auf deren Grundlage der SKP überarbeitet wird.

Im Detail umfasst der gegenständliche Vertrag:

- die Analyse aller von der BBT SE gelieferten Unterlagen;
- die Analyse des Schreibens Nr. 392/2020 und der zugehörigen Anlagen, übermittelt vom AN am 04.02.2020
- die Ausformulierung der Anmerkungen zur Möglichkeit einer Überarbeitung des SKP
- den Austausch mit dem Rechtsanwalt, der von der BBT SE für ein Rechtsgutachten zum Thema beauftragt wurde

die Festlegung der Prinzipien, auf deren Grundlage eine etwaige Revision des SKP stattfinden könnte.

#### 4. Begründung des Auftrages

Der vom AN mit Schreiben vom 04.02.2020 übermittelte Antrag könnte zu einer Änderung der Sicherheitskosten, die in der Definitionsphase des Ausführungsprojektes, das der

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 0000

#### 1. Struttura richiedente

Controllo accompagnatorio tecnico legale

#### 2. Denominazione dell'incarico

Parere tecnico relativo all'adeguamento degli oneri della sicurezza inerenti il contratto B0130 (Lotto costruttivo Muls 2-3) in merito alla sussistenza delle condizioni per una revisione del PSC sulla base della richiesta formulata dall'appaltatore con la nota prot. 392/2020 del 04/02/2020 (prot. BBT SE 113460E)

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico è l'analisi della documentazione contrattuale B0130 e dei rilievi formulati dall'appaltatore con la nota prot. 392/2020 del 04/02/2020, per la verifica della sussistenza delle condizioni per la revisione del PSC ed in caso positivo per la definizione dei principi sulla cui base procedere alla revisione del PSC.

Più precisamente, il presente contratto include:

- Analisi di tutta la documentazione fornita da BBT SE;
- Analisi della nota prot. 392/2020, e relativi allegati, trasmessa dall'appaltatore in data 04/02/2020
- Formulazione di considerazioni in ordine alla possibilità di procedere alla revisione del PSC
- Confronto con l'avvocato che sarà incaricato da BBT SE per un parere legale sulla medesima questione
- Definizione dei principi sulla cui base procedere alla eventuale revisione del PSC.

#### 4. Motivo dell'incarico

La richiesta formulata dall'appaltatore con la nota del 04/02/2020 potrebbe determinare una variazione degli oneri della sicurezza definiti nella fase di definizione del progetto esecutivo posto a



Ausschreibung zugrunde liegt, führen.

Nach Einsicht in das Angebot des AN und in die vertraglichen Regelungen sowie unter Berücksichtigung der Tatsache, dass in erster Instanz keine klaren Voraussetzungen für eine Änderung des SKP und der damit zusammenhängenden Kosten gegeben zu sein scheinen, beabsichtigt die BBT SE, sich an einen Spezialisten aus dem Bereich Arbeitssicherheit „G.v.D: 81/2008“ zu wenden, der in Zusammenarbeit mit einem Rechtsexperten, der ebenfalls von der BBT SE bestimmt wird, über das Bestehen der Voraussetzungen für eine partielle oder gesamthafte Überarbeitung des SKP auf Grundlage des Schreibens des AN vom 04.02.2020 befinden wird und die Grundprinzipien festlegt, anhand derer ggf. eine Revision stattfinden kann.

##### **5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)**

Unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters des Auftrags sowie des prognostizierten Auftragswertes, der unter jenem Grenzwert gemäß Prozessanweisung liegt, ab dem die Vergabe von Leistungen nur mit Durchführung von vergleichenden Verfahren möglich ist, wird vorgeschlagen die gegenständlichen Leistungen im Zuge einer Direktvergabe gemäß Art. 36, Abs. 2 a) G.v.D. 50/2016 an:

Dott. Ing. Marco Giuri , via Conti di Rieti 45, Rom zu vergeben.

Herr Ing. Giuri gilt als Fachmann für den Bereich Arbeitssicherheit „G.v.D. 81/2008“ mit ausgewiesener Erfahrung im Bereich der Verträge über öffentliche Aufträge.

##### **6. Ort der Leistungsdurchführung**

Roma

##### **7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

10/2020 bis 11/2020

##### **8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

Der im Beschaffungsbeschluss angegebene Betrag entspricht dem Angebot des vorgeschlagenen Konsulenten, welches auch beigelegt wird.

10 080 € (+ INARCASSA-Beitrag + Mwst.)

##### **9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

base di gara.

Tenuto conto dell'offerta formulata dall'appaltatore, delle pattuizioni contrattuali e del fatto che in prima istanza non appaiono configurarsi chiaramente i presupposti per procedere in variante alla revisione del PSC e quindi degli oneri ad esso correlati, BBT SE intende richiedere ad uno specialista del settore della sicurezza sul lavoro "D.Lgs. 81/2008", in coordinamento con un esperto legale che sarà individuato da BBT-SE, la sussistenza dei presupposti per procedere in tutto od in parte alla revisione del PSC sulla base della nota dell'appaltatore del 04/02/2020 nonché l'indicazione dei principi in base ai quali procedere a tale eventuale revisione.

##### **5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)**

Tenuto conto della specialità dell'incarico, nonché dell'importo presunto, rientrante nella fascia di importo della procedura aziendale che permette l'affidamento di prestazioni al di fuori di procedure comparative, si propone di affidare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell' art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a:

Dott. Ing. Marco Giuri , via Conti di Rieti 45, Roma

L'ing. Giuri risulta uno specialista del settore della sicurezza sul lavoro "D.Lgs. 81/2008" con esperienza in numerosi appalti di opere pubbliche.

##### **6. Luogo di esecuzione**

Roma

##### **7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

Dal 10/2020 al 11/2020

##### **8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

L'importo indicato nella DAC recepisce l'offerta del consulente proposto che viene anche allegata.

10.080 € (+ INARCASSA e IVA)

##### **9. Mezzi di garanzia proposti**



Keine

Nessuno

**10. Finanzmittel**

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans unter dem Projektcode 2H61KS005 berücksichtigt

**10. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento de Piano Finanziario 2020 sotto il codice di progetto 2H61KS005.

**11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Claudio Floretta

**11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto**

Claudio Floretta

**12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des  
Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase**

Fabio Zanini

**12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del  
procedimento per la fase esecutiva.**

Fabio Zanini

**13. Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe**

Arturo Piero Mazzucato

**13. Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione**

Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	

**Panoramica del processo****4551****21/10/2020**

Neubeschaffung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
10,080.00	Zanini Fabio		DL	BBT IT	WF 3

**status** zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:40  
**testo**

**Oggetto dell'approvvigionamento**

Technische Stellungnahme zur Anpassung der Sicherheitskosten im Rahmen des Vertrages B0130 (Baulos Muls 2-3) im Hinblick auf das Bestehen der Voraussetzungen für eine Überarbeitung des SKP auf Grundlage des Antrags des AN Nr. 392/2020 vom 04.02.2020 (prot. BBT SE 113460E).

Parere tecnico relativo all'adeguamento degli oneri della sicurezza inerenti il contratto B0130 (Lotto costruttivo Muls 2-3) in merito alla sussistenza delle condizioni per una revisione del PSC sulla base della richiesta formulata dall'appaltatore con la nota prot. 392/2020 del 04/02/2020 (prot. BBT SE 113460E)

**Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti****Motivazione**

CONSULENZA RESASI NECESSARIA IMPROVVISAMENTE A SEGUITO DI MOTIVATA RICHIESTA DELL'APPALTATORE

**Documenti**[DAC consulente-tecnico\\_PSC-B0130.docx](#)[PROPOSTA ECONOMICA CONSULENTE TECNICO\\_121369E\\_800448\\_\(2\).pdf](#)[Lettera Affidatario 02-2020\\_0000392\\_2020.pdf](#)**Status Capo area**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-23 12:23

**Commento Capo area****Conferma dell'incarico****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-26 15:47

**Commento Controlling****Allegato Controlling****Status Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-26 16:03

**Commento Approvvigionamenti****Allegato approvvigionamento****Status Controllo accompagnatorio**

tecnico legale 1

**Commento Controllo accompagnatorio**

tecnico legale 1

**Allegato Controllo accompagnatorio**

tecnico legale 1

**Status Controllo accompagnatorio**

tecnico legale 2

**Commento Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2**

**Allegato Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2**

---

**Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-27 19:54

**Commento Amministratori 1**

**Allegato Amministratori 1**

---

**Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-28 11:40

**Commento Amministratori 2**

**Allegato Amministratori 2**

---

**Commento archiviazione**

---

**Documento archiviazione**

---

**Responsabile Procedimento fase di  
aggiudicazione**

Mazzucato Arturo Piero

**Gestore del contratto**

Floretta Claudio

**Responsabile Procedimento in fase di  
esecuzione**

**Direttore dei Lavori**

---

Stampa