

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München - Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 4513

#### 1. Beantragende Stelle

Allgemeine Dienste

#### 2. Auftragsbezeichnung

Rahmenvereinbarung Gemeinschaftsdrucker

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Inanspruchnahme - für die italienischen Standorte - einer von Ferservizi Spa über die Anmietung von Gemeinschaftsdruckern abgeschlossenen Rahmenvereinbarung. Beabsichtigt ist die Anmietung von vier multifunktionalen Gemeinschaftsdruckern, zwei mit Finishern und zwei ohne Finisher. Die Drucker werden wie folgt aufgestellt: ein Drucker mit Finisher in Bozen, ein Drucker mit Finisher in Franzensfeste, und zwei Drucker ohne Finisher, einer in Franzensfeste und einer in Mals.

#### 4. Begründung des Auftrages

Um die Tätigkeit der Verwaltungsbüros der BBT SE sicherzustellen, müssen vier Multifunktionsdrucker gemietet werden.

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)

Beabsichtigt ist die Nutzung der Rahmenvereinbarung, die Ferservizi für alle Gesellschaften, die Teil der Gruppe „Ferrovie dello Stato“ sind, abgeschlossen hat.

#### 6. Ort der Leistungsdurchführung

Bozen, Franzensfeste, Mals.

#### 7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

01.2021 - 01.2024

#### 8. Geschätzter Auftragswert (netto)

Euro 80.000

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 4513

#### 1. Struttura richiedente

Servizi Generali

#### 2. Denominazione dell'affidamento

Accordo quadro Stampanti collettive

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Utilizzo di un accordo quadro, stipulato da Ferservizi Spa, per il noleggio di stampanti collettive, per le sedi italiane. Si intende noleggiare quattro macchine multifunzione, ad uso collettivo. Due dotate di finisher e due senza. La dislocazione delle macchine sarà: una con finisher a Bolzano, una con finisher a Fortezza e le due senza finisher, una a Fortezza ed una a Mals.

#### 4. Motivazioni dell'affidamento

Per garantire l'attività degli Uffici amministrativi di BBT SE, si rende necessario il noleggio di quattro stampanti multifunzione.

#### 5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)

Si intende fare uso dell'accordo quadro che Ferservizi ha stipulato per tutte le Società facenti parte del Gruppo Ferrovie dello Stato.

#### 6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano, Fortezza, Mals.

#### 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione

01.2021 - 01.2024

#### 8. Importo presunto dell'incarico (netto)

Euro 80.000

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



### 9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Angehts der Art des Vertrages wird kein Sicherstellungsmittel verlangt.

### 10. Finanzmittel

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen erforderlichen Finanzmittel sind im Budget 2020 mit PK 2IT0AK003 veranschlagt.

### 11. Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Erriques Francesco

### 12. Als Verfahrensverantwortlicher für die Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter

Sandro Francesconi

### 9. Mezzi di garanzia proposti

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di garanzia.

### 10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle prestazioni in oggetto sono previste nel Budget alla voce 2IT0AK003

### 11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Erriques Francesco

### 12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Sandro Francesconi

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)  
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)  
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)



## Panoramica del processo

4513

29/09/2020

Neubeschaffung

| Importo contrattuale | Richiedente        | Numero del contratto | Tipo | Paese  | WLF  |
|----------------------|--------------------|----------------------|------|--------|------|
| 80,000.00            | Erriques Francesco |                      | LL   | BBT IT | WF 3 |

**status** zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-07 16:32  
**testo**

**Oggetto dell'approvvigionamento**  
Accordo quadro Stampanti collettive.

**Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti**



**Motivazione**

Accordo quadro Stampanti collettive.

**Documenti**



determinaXX Stampanti W04 .docx

**Status Capo area**

zugestimmt / approvato Salvi Luca / 2020-Oct-05 14:30

**Commento Capo area**

**Conferma dell'incarico**



20201005 Stampanti BZ-FZ-MU.docx

**Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Oct-05 14:57

**Commento Controlling**

**Allegato Controlling**

**Status Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Oct-05 16:19

**Commento Approvvigionamenti**

**Allegato approvvigionamento**

**Status Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1**

**Commento Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1**

**Allegato Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1**

**Status Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2**

**Commento Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2**

**Allegato Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2**

**Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Oct-07 11:00

**Commento Amministratori 1**

**Allegato Amministratori 1**

**Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Oct-07 16:32

**Commento Amministratori 2****Allegato Amministratori 2**

---

**Commento archiviazione**

---

**Documento archiviazione**

---

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Responsabile Procedimento fase di aggiudicazione</b> | Mazzucato Arturo Piero |
|---|------------------------|

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Gestore del contratto</b> | Erriques Francesco |
|------------------------------|--------------------|

**Responsabile Procedimento in fase di esecuzione****Direttore dei Lavori**

---

[Stampa](#)